



## Zmluva o dielo č. 32 / 2012 - VDaŽP

uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a následne Obchodného zákonníka

### Zmluvné strany

Obstarávateľ: Mestská časť Košice – Sídliisko KVP  
Sídlo: Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice  
Štatutárny zástupca: Ing. Iveta Kijevská, starostka mestskej časti  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Košice  
Číslo účtu: 0536298001/ 5600  
IČO: 00691089

(ďalej len „obstarávateľ“)

Zhotoviteľ: HASKO spol. s r.o.  
Sídlo: Slovenskej jednoty 3, 040 01 Košice  
V zastúpení: Ing. Slavomír Kožár – konateľ spoločnosti  
IČO: 17146933 zapísaný v Obchodnom registri Okresného  
Súdu Košice, vložka č. 938/V zo dňa 23.12.1991  
DIČ DPH: SK 2020480649  
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Košice  
Č. účtu: 13914813/7500

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Čl. I.

#### Predmet zmluvy

1.1. Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy o dielo sa zaväzuje zhotoviť pre obstarávateľa nasledovné dielo: **„Rekonštrukcia oplotenia športového areálu v Drocárovom parku“**, parcela číslo 3561, 3562 katastrálne územie Grunt.

Obstarávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie.

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v rozsahu a v súlade s cenovou ponukou zo dňa 25.05.2012 predloženou v prieskume trhu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP pre realizáciu diela uvedeného v bode 1.1. tohto článku.

1.3. Zväzok zhotoviť dielo bude splnený písomným odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím obstarávateľom.

## Čl. II. Doba plnenia

2.1. Zhotoviteľ vykoná dielo v nasledovných termínoch :

Začiatok realizácie: do 30 dni od odovzdania staveniska obstarávateľom zhotoviteľovi

Doba realizácie: do 30.09.2012

2.2. Zmena termínu zhotovenia diela môže byť upravená iba vzájomnou dohodou zmluvných strán a to písomnou formou Dodatkom k zmluve o dielo.

2.3. Ak zhotoviteľ počas vykonávania diela zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutom termíne, je povinný obstarávateľa o tom bezodkladne písomne informovať.

## Čl. III. Cena za dielo

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo, ktorá bola vyhodnotená ako najnižšia ponuka v prieskume trhu zo dňa 25.05.2012 pre realizáciu diela uvedeného v článku I. tejto zmluvy a predstavuje sumu: 18 997,38 EUR bez DPH, z toho DPH je 3 799,48 EUR.

**Cena za dielo celkom 22 796,86 EUR vrátane DPH.**

3.2. Cena diela celkom 22 796,86 EUR vrátane DPH je konečná a zahŕňa všetky činnosti a náklady k vykonaniu diela, vrátane všetkých súbežných nárokov zhotoviteľa a všetky vedľajšie a pridružené náklady súvisiacich s poskytnutím kompletného predmetu zmluvy.

## Čl. IV. Platobné podmienky

4.1. Cena za dielo bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy a následnom odovzdaní diela obstarávateľovi v rozsahu uvedenom v článku I. tejto zmluvy.

4.2. Lehota splatnosti faktúry je do 60 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. Cenu za dielo sa obstarávateľ zaväzuje zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa.

4.3. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, obstarávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opraveného dokladu.

## Čl. V.

### Splnenie predmetu zmluvy

- 5.1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v termíne dohodnutom v zmluve.
- 5.2. Povinnosť vykonať dielo bude splnená riadnym ukončením, odovzdaním a prevzatím predmetu diela.
- 5.3. Zhotoviteľ oznámi obstarávateľovi pripravenosť ku odovzdaniu a prevzatiu riadne vykonaného diela 2 dni vopred.
- 5.4. O odovzdaní a prevzatí diela bude vypracovaný písomný protokol.

## Čl. VI.

### Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Ako oprávnení zástupcovia obstarávateľa na výkon stavebného dozoru sú určení Ing. Viliam Guľa a Bc. Iveta Ziarková, ktorí môžu vykonávať záznamy do stavebného denníka.  
Všetky zmeny stavby počas jej realizácie, ktoré nie sú v súlade so zadaním obstarávateľa pre realizáciu predmetu tejto zmluvy a s cenovou ponukou zhotoviteľa v rozsahu dodávok prác a materiálov v nej obsiahnutých, musia byť vopred odsúhlasené obstarávateľom a následne zaznamenané v stavebnom denníku s podpisom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. Tieto zmeny budú predmetom samostatného rokovania medzi zmluvnými stranami.
- 6.2. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 6.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vzniknú jeho činnosťou pri realizácii diela.
- 6.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela obstarávateľom.
- 6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, prípadne iných osôb, ktorí sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela. Pre zamedzenie neoprávneného vstupu iných osôb zhotoviteľ označí hranice staveniska, a zároveň zodpovedá za všetky škody, ktoré počas zhotovenia diela môže spôsobiť na stavenisku aj týmto osobám.
- 6.6. Zhotoviteľ je po vykonaní diela povinný odstrániť zariadenia, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečiť jeho vypratanie najneskôr do 3 dní po odovzdaní diela obstarávateľovi.

**Čl. VII.**  
**Súčinnosť zo strany obstarávateľa**

7.1. Obstarávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zabezpečené tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce a v prácach plynule pokračovať.

**Čl. VIII.**  
**Preberací protokol**

8.1. Zmluvné strany sa dohodli na prevzatí diela formou preberacieho protokolu po zhotovení diela v zmysle článku I. tejto zmluvy.

8.2. Prevzatie diela zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom písomného preberacieho protokolu. V prípade, ak dielo bude vykazovať vady alebo nedorobky, obstarávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do preberacieho protokolu popíše tieto vady alebo nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej je zhotoviteľ povinný ich odstrániť, alebo nepodpíše preberací protokol. V prípade nepodpísania preberacieho protokolu sa obstarávateľ a zhotoviteľ dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.

**Čl. IX.**  
**Záručná doba, zodpovednosť za vady**

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy, podľa platných technických noriem a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s vykonávanou stavebnou činnosťou.

9.2. Za všetky škody, ktoré zhotoviteľ spôsobil priamo obstarávateľovi nedostatočným plnením svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, zodpovedá zhotoviteľ.

9.3. Zhotoviteľ poskytuje záruku na práce v rozsahu tejto zmluvy po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania diela obstarávateľovi.

9.4. Prípadné vady alebo nedorobky predmetu zmluvy bude obstarávateľ reklamovať písomne u zhotoviteľa a to bezodkladne po ich zistení počas trvania záručnej doby.

9.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby odstráni vadu alebo nedorobky bezplatne v lehote do 10 dní po uplatnení reklamácie obstarávateľom.

9.6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ust. § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

## **Čl. X. Zmluvné pokuty**

- 10.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvných pokutách :
- zhotoviteľ uhradí zmluvnú pokutu za nedodržanie zmluvných termínov na vykonanie prác vo výške 0,05% z hodnoty nedodaného objemu prác za každý deň omeškania
  - v prípade, ak obstarávateľ bude meškať s platením faktúry, zaväzuje sa zhotoviteľovi uhradiť úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

## **Čl. XI. Odstúpenie od zmluvy**

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť, o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.

- 11.2. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy :
- ak obstarávateľ v primerane dohodnutej dobe nepreukáže dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie úhrady diela
  - ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a ani v primeranej lehote neodstránil vady a nedorobky diela na základe požiadavky obstarávateľa
  - ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením diela viac ako 1 mesiac.

## **Čl. XII. Ostatné dojednania**

12.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky príslušné opatrenia vyplývajúce z druhu vykonávaných prác v oblasti BOZP a protipožiarnej ochrany.

12.2. Obstarávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Kontroly vykonávania diela za obstarávateľa budú vykonávať Ing. Viliam Gul'a a Bc. Iveta Ziarková.

12.3. Zmluvné strany v zmysle § 271 Obchodného zákonníka sú zaviazané neposkytovať informácie tretím osobám.

**Čl. XIII.**  
**Záverečné ustanovenia**

13.1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalšími platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

13.2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve odsúhlasenými a podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.

13.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda podľa zákona č. 546/2010 Z.z. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obstarávateľa.

13.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dva rovnopisy.

13.5. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.


V Košiciach, dňa 12.7.2012

V Košiciach, dňa 11.08.2012

Za obstarávateľa :

Za zhotoviteľa:


  
.....

  
.....

Ing. Iveta Kijejská  
starostka mestskej časti

Ing. Slavomír Kožár  
konateľ spoločnosti



 SPOL. S R.O. ②  
040 01 KOŠICE  
Tel.: 095/439 428

