



## ZMLUVA O DIELO č. 14 / 8 / 2011 - VD a ŽP uzavretá v zmysle § 536 a nasledne Obchodného zákonníka

Obstarávateľ: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP  
Sídlo: Trieda KVP 1, 040 23 Košice  
Štatutárny zástupca: Ing. Iveta Kijevská, starostka mestskej časti  
IČO: 00691089  
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.  
Č. účtu: 0536298001/5600

Zhotoviteľ: STOPING s.r.o.  
Sídlo: Pražská 2, 040 11 Košice  
V zastúpení: Ing. Viktor Stopko  
IČO: 36168572  
DIČ: 2020050615  
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Košice  
Č. účtu: 113039083/7500

### Článok 1

#### Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je realizácia a obnova vodorovného dopravného značenia na území Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP.  
Rozsah prác bude vykonaný podľa požiadavky obstarávateľa zápisom do stavebného denníka.

### Článok 2

#### Čas plnenia zmluvy

2. 1. Miesto poskytnutia služby: územie Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP.
2. 2. Zhotoviteľ vykoná službu na podnet obstarávateľa v nasledovných termínoch :  
Začiatok prác : nástup do 4 dní od vyzvania obstarávateľom.  
Doba vykonania prác : podľa požiadavky obstarávateľa.
2. 3. Tieto termíny môžu byť podľa poveternostných a klimatických podmienok zmenené na základe rozhodnutia obstarávateľa.
2. 4. Lehota trvania zmluvy je od jej podpísania na dobu určitú do 31.12.2013.

### Článok 3

#### Cena za zhotovenie prác

3. 1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytnuté služby, ktorá bola vyhodnotená ako najlepšia ponuka v elektronickej aukcii, konanej dňa 17.03.2011.

- deliaca čiara š. 125 mm - reflexná úprava	bm	0,468 EUR
- vodiaca čiara š. 250 mm- reflexná úprava	bm	0,936 EUR
- vodiaca čiara š. 150 mm- reflexná úprava	bm	0,564 EUR
- plochy- reflexná úprava, farba biela	m <sup>2</sup>	7,200 EUR
- plochy- reflexná úprava, farebný odtieň	m <sup>2</sup>	9,000 EUR
- predznačenie čiar	bm	0,108 EUR
- predznačenie plôch	m <sup>2</sup>	0,480 EUR
- odstránenie nefunkčného VDZ frézovaním	m <sup>2</sup>	9,360 EUR

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

#### Článok 4

##### Platobné podmienky

4. 1. Podkladom pre úhradu faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený obstarávateľom.
4. 2. Lehota splatnosti daňového dokladu – faktúry je 14 dní od jej doručenia.
4. 3. V prípade ak obstarávateľ bude meškať s platením faktúry zaväzuje sa zhotoviteľovi uhradiť úroky z omeškania vo výške 0,05% z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.
4. 4. Zhotoviteľ uhradí zmluvnú pokutu za nedodržanie zmluvných termínov na vykonanie prác vo výške 0,5 % z hodnoty nedodaného objemu prác za každý deň omeškania.

#### Článok 5

##### Osobitné dojednania

5. 1. Obstarávateľ vykoná základné očistenie komunikácií po skončení zimnej údržby a lokálne dočistenie pred začatím prác zabezpečí zhotoviteľ.
5. 2. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu pracovníkov. Taktiež bude dodržiavať všeobecne platné bezpečnostné opatrenia v zmysle Zákona NR SR 315/96 Z.z.o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
5. 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať objednané práce v dohodnutom termíne.
5. 4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vykonané práce na VDZ budú mať vlastnosti uvedené v technických normách a právnych predpisoch, ktoré sa na vykonanie prác vzťahujú.
5. 5. Záručná doba na čiary a plochy začína plynúť dňom prevzatia prác a jej dĺžka je nasledovná : čiary – 8 mesiacov, plochy – 6 mesiacov
5. 6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu diela, a že bude všetky práce vykonávať s celkovou odbornou starostlivosťou a ich uskutočňovanie bude zabezpečovať pracovníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
5. 7. Zhotoviteľ bezplatne odstráni vady po uplatnení oprávnenej reklamácie obstarávateľom písomnou formou.

#### Článok 6

##### Ostatné dojednania

6. 1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnou formou ako Dodatok k zmluve so súhlasom štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán.

6. 2. Zmluvu môžu vypovedať obidve zmluvné strany s 3 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení.
6. 3. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.

V Košiciach: 31.3.2011

V Košiciach: 31.03.2011

Za obstarávateľa :

Za zhotoviteľa:



Ing. Iveta Kijevská  
starostka mestskej časti

**STOPING**  
Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Pražská 2, 040 11 KOŠICE

Ing. Viktor Stopko  
konateľ spoločnosti

am  
bi  
gub